ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podrla § 536 a ndsl. Zdkona & 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel:

Nazov organizacie:
Sidlo organizacie:
ICo:

DIC:

Statutamy zastupca:
Telefén:

Bankové spojenie
IBAN

Email:

(dalej len ,,objednévatel”)

a
Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sidlo :

ICO:
DIC:
IC DPH

Statutarny zastupca:
Zapisany v

Bankové spojenie
IBAN

(dalej len ,zhotovitel)

uzatvorend v nizSie uvedeny deri, medzi uvedenymi stranami

ZMLUVNE STRANY

Obec Huncovce

Hlavna 29/2; 059 92 Huncovce
00326232

2020697151

Ing. Peter Majercak, starosta obce
+421 524680431

Prima banka Slovensko, a.s.

SK09 5600 0000 0016 1489 8024
huncovce@huncovce.sk

Doprastav, a.s.,

Drierfiova 27, 826 56 Bratislava
31 333 320

2020372497

SK7120000206

Mgr. Roman Guni$, €len predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Martin Valko, riaditel zavodu PreSov na zaklade
potvrdenia o rozsahu plnomocenstva reg. zn. 754/01/2019 zo
dria 02.01.2019

Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Sa,
vloZzka 581/B

Tatra banka, a.s.

SK92 1100 0000 0026 4002 0009

uzatvdraju tito Zmluvu o dielo (d'alej len ako ,,Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasuju, ze su plne spdsobilé na prévne tkony.




CLANOK I.

Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzdjomne prospesnej spolupréce, dodrZiavajic pri tom, zésady poctivého
obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy upravujtice tiito spolupricu, pri¢om sa
jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych realizdtorom je zhotovitel.

Zhotovitel — v procese verejného obstardvania ako uchddzag, predloZenim svojej ponuky v plnom rozsahu a bez
obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poZiadavky zdkazky vratane vSetkych &asti obsiahnutych
v stitainych podkladoch, vo vyzve na predkladanie poniik, ako vyluéné poziadavky verejného obstarsvatela
(objedndvatela) v predmetnom verejnom obstardvani: podlimitna zdkazka na uskutoénenie stavebnych prac
predmetu zdkazky s ndzvom ,Historicko - kulttirno —prirodnd cesta okolo Tatier — 3. etapa, Cyklochodnik
Huncovce“l. Zhotovitel akceptuje prévo objedndvatela nerealizovat predmet zikazky — stavebné dielo alebo
jeho &ast, pokial nebude mat zabezpe&ené jeho financovanie.

Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocefiovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpoctu zohlfadnil podmienky Zmluvy a projektovej
dokumenticie (prilohy siitaznych podkladov), ktoré si podrobne prestudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentécii (dalej len “PD“) alebo vo Vykaze vymer, za tiéelom platieb s(

bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané prace sa budu merat a vyplacat ,netto" (tzn. na zaklade

skuto¢ne vykonanych préc) odsuhlasenych stavebnym dozorom.

Pouzité jednotky merania:
jednotky su 3pecifikované v medzindrodnom jednotkovom systéme (SI) a pouZité v technickych 3pecifikdcidch a
vykresoch.
CLANOK I1.
Vychodiskové lidaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a tGidajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:
a) kompletnd dokumentdacia z verejného obstardvania — podlimitna zdkazka na uskutoénenie stavebnych prac
predmetu zakazky s ndzvom: ,Historicko - kultirno —prirodna cesta okolo Tatier — 3. etapa, Cyklochodnik
Huncovce“ I., vratane Vyzvy na predkladanie pontik; stitaznych podkladov,

b) PD,
c) Vykaz vymer — Rozpocet,
d) Stavebné povolenie na dielo. (

2.2 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela su podklady uvedené v bode 2.1 tohto Cldnku a zarover aj
operativne pokyny objedndvatefa zhotovitefovi pofas zhotovenia stavebného diela, ktoré musia byt
zaprotokolované v stavebnom denniku.

2.3 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitela zavdznymi, pokial sa zmluvné strany nedohodnti
inak.

CLANOK 111
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizicia stavebného diela, resp. uskuto¢nenie stavebnych pric stavebného
diela: ,Historicko - kultirno —prirodna cesta okolo Tatier — 3. etapa, Cyklochodnik Huncovce” I.
Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
= vVvPD,
=  vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.



3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

(dalej ako ,stavebné dielo” alebo len ,dielo”)
Podrobnd 3pecifikdcia dodavky stavebnych materidlov a préc pre realiziciu stavebného diela je uvedend vo
vypinenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpodte, ktory je stiéastou ponuky do verejného obstarévania, t. j.
podra polozkovitého rozpoctu tspeSného uchddzaéa, ktory je ako Priloha &.1 sti¢astou tejto Zmluvy.

CLANOK IV.
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku Iil, bodoch 3.1 az 3.2 tejto Zmluvy a prace potrebné na jeho zhotovenie
predstavuju konecny objem préc. Zhotovitel' a objedndvatel sa dohodli, Zze ani jeden z nich nie je opravneny
jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podra bodu 4.2 a 4.3 tohto Clénku.

Zhotovitel nevykond Ziadne prace ani nepouZije materidl nad rdmec tejto Zmluvy bez predchédzajiiceho
pisomného suhlasu objednévatela.

Ak zhotovitel vykond préace svojvolne alebo svojvolne pouZije materidl nad ramec tejto Zmluvy bez
predchédzajiceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouzity materidl mu nebudu uhradené..
Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat moinost pozadovania pripadnych naviac prac priamo suvisiacich
s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela a pozadované naviac prace
nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpottu, resp. PD. Zhotovitel a objednévatel pristtpia na vzdjomnt dohodu
ocefiovania tychto naviac prac, a to nasledovne: v zmysle poloZiek z ponukového rozpoétu — pokial sa uvedend
poloZka vrozpotte nachddza. Pokial sa poloika vrozpolte nenachddza — ocefiovanie na zaklade ceny
dohodnutej medzi objedndvatefom a zhotovitefom, priom tidto cena bude zalozend na ekonomicky
opravnenych nékladoch. Vietky tpravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu zhotovitefom a stavebnym
dozorom objednavatela zaznamenané, odsthlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budd sluzit ako
podklad pre uplatnenie zmien formou pisomného dodatku k uzavretej Zmluve alebo formou novej Zmluvy na
naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v silade so zdkonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o
verejnom obstaravani“ ).

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela obozndmil v dostatoénom
predstihu aZe pri dodrZani odbornej starostlivosti si ho prezrel, obozndmil sa so vietkym skutoénostami
podstatnymi pre jeho realizéciu, a tak ponukol aj cenu diela uvedent a dohodnutt v tejto Zmluve ako koneént
cenu diela obsahujicu v sebe vietky tcelné a potrebné naklady na material a préce, ktorymi sa dosiahne riadne
avéasné ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho U&elné
uZivanie. Stavebné dielo bude zhotovené v kat. izemi obec Huncovce blizéie uvedené v PD a stavebnom
povoleni.

Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavdzuje, Ze bude znaat aj vietky pripadné naklady:

4.6.1 nazaznamenanie zmien a odchylok od pévodnej PD,

4.6.2 suvisiace s vypracovanim dokladov k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela
(stavebny dennik, atesty, certifikity, vyhldsenia o zhode zabudovanych vyrobkov, predpisané
protokoly o skuskach a revizie, doklady o zdkonnej likvidacii odpadov, dokumentaciu skuto¢ného
vyhotovenia stavby, porealizatné geodetické zameranie jednotlivych stavebnych objektov a
porealiza¢ny geometricky plan).

CLANOK V.
Spdsob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej tirovni stavebnych prac, pri
dodrZani parametrov projektu, platnych STN EN, pri dodriani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov,
technologickych postupov, vieobecne zévaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych,




5.2
53

54

5.5

5.6

5.7

5.8

prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.
Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patriénu sposobilost vztahujlcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Su
mu zndme vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zdkony a normy, ktoré su platné.

Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie ¢asti diela subdoddvatefovi iba v rozsahu uvedenom v prilohe &. 5 -
Zoznam subdodavatelov tejto Zmluvy. Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatefov je zhotovitel plne
zodpovedny voci objedndvatefovi za v€éasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonéval sdm.

Zhotovitel je povinny najneskdér v momente podpisu zmluvy predloZit Objedndvatelovi zoznam znédmych
subdoddvatefov s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych tdajov a/alebo dokladov: (i) identifikaénych
ddajov subdodévatefov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktnd osoba, (ii) identifikicie plnenia,
ktoré bude realizovat subdodavatel, (iii) doklady preukazujice opravnenie subdodévatela vykonavat dané
plnenie, (iv) dokladov preukazujicich splnenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su, (v) zavdzné vyhlasenie Doddvatela, Zze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri
partnerov verejného sektora, ak méd povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zdkona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskor3ich predpisov. Dodavatel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe
Objednavatela a pravidelne aktualizovat tieto informdcie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat (
informdcie do neho zapisovat opravnend osoba Objedndvatela na zdklade Dodavatelom predlozenych
informdcii / dokladov.

Zhotovitel je v sulade s § 41 ods. 4 zakona o verejnom obstardvani povinny pisomne oznémit objedndavatelovi
akukolvek zmenu tdajov o subdodéavatelovi bezodkladne po tom, ako sa 0 zmene tidajov dozvedel.

V pripade, Ze sa obe zmluvné strany dohodni na zmene subdodavatelov uvedenych v Prilohe &. 5,
kazdy subdoddavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi splfiat podmienky téasti podfa § 32 ods. 1 pism. e)
zék. ¢. 343/2015 Z. z. zakona o verejnom obstardvani vzneni neskorSich predpisov vo vztahu ktej &asti
predmetu zdkazky, ktori ma subdodavatel pinit .

Objednavatel uréuje pravidlo na zmenu subdoddvatelov pocas pinenia zmluvy:

5.8.1 V pripade, ak ma pocas realizacie diela déjst k zmene subdoddvatela oproti Zoznamu subdodéavatela

5.9

5.10

5.11

5.12

uvedeného v Prilohe &. 5 tejto Zmluvy, je zhotovitel povinny bezodkladne predloZit objedndvatefovi Zziadost
o zmenu subdodavatela, v ktorej budu uvedené:
5.8.1.1 ddaje onovom subdoddvatelovi (v pripade fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa pobytu,
identifikacné ¢islo alebo datum narodenia, v pripade pravnickej osoby: obchodné meno alebo néazov,
sidlo, identifika¢né Cislo) a Gidaje o osobe opravnenej konat za nového subdodévatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, (
5.8.1.2 informdcia o podiele zdkazky, ktori ma zhotovitel v imysle zadat novému subdodavatefovi a o
predmete zmluvy o subdodavke,
5.8.1.3  {estné vyhlasenie podpisané osobou opravnenou konat za zhotovitela, Ze novy subdodavatel spliia
alebo najneskér v &ase plnenia bude splfiat podmienky tGéasti podfa § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o
verejnom obstaravani vo vztahu k tej ¢asti predmetu zdkazky, ktorti mé tento subdodévatel pinit.
Zhotovitel pri vybere subdodavatela musi postupovat tak, aby vynaloZené néklady na zabezpeéenie plnenia na
zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.
Zhotovitel je povinny kazdi zmluvu o subdoddvke uzatvorit v pisomnej forme len s predchddzajicim pisomnym
stihlasom objedndvatela k navrhovanému subdodavatefovi.
Objednévatel rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodévke na zaklade
predloZenia informécii o predmete zmluvy o subdodavke, informdcii o osobe nového subdoddvatela a éestného
vyhldsenia podla ods. 5.7.1.3 tohto €lanku Zmluvy, pricom podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s
uzatvorenim takejto zmluvy méze byt v tomto pripade zistenie rozporu predloZenych informdcii podfa ods.
5.7.1.3 tohto ¢lanku Zmluvy
Objednavatel oznami zhotovitefovi svoje rozhodnutie o sthlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o
subdodévke najneskdr do 5 pracovnych dni od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto stihlasu. Ak objednavatel



neoznami svoj nesuhlas do 5 pracovnych dni odo diia dorudenia Ziadosti o schvalenie, vtomto pripade to
znamena, Ze nemé vyhrady k vyberu nového subdodévatela a zhotovitel je opravneny uzatvorit s vybranym
novym subdodévatelom prislusnd zmluvu, na zdklade ktorej bude zabezpegované pinenie tejto Zmluvy.

5.13 Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s oéislovanymi listami, ktory obsahuje dva oddelitelné
prepisy, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoénosti rozhodujlce pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo
pristupny na stavbe kompetentnym osobdm.

5.14 Objednavatel je povinny prostrednictvom stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom
sa vyjadrovat do 5-tich pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu zhotovitela nevyjadri k zapisu v
stavebnom denniku, znamend to, Ze so zapisom suhlasi a zhotovitel méZe pokralovat v pracach. Zhotovitel je
povinny vyzvat stavebny dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budl zakryté alebo sa stand
nepristupnymi a zérover tieto prace dostatoéne preukdzatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel
neurobi, je povinny na poZiadanie objednavatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt na vlastné
naklady. Ak objednévatel alebo stavebny dozor bude dodatoéne pozadovat odkrytie préc, je zhotovitel povinny
odkrytie vykonat na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli
riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

5.15 Pocas realizécie stavebnych prac zndsa nebezpelenstvo $kody na zhotovovanom diele zhotovitel v plnom
rozsahu. V pripade poskodenia jestvujticich kon3trukcii pri vykonévani stavebnych prac zhotovitefom, ten musi
tieto dat do pévodného stavu, resp. vyhovujliceho stavu, & bude odstihlasené objednédvatelom, ato vo
vzdjomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerand vo vztahu k harmonogramu realizcie diela tak,
aby nebol narudeny zdvazny termin ukoncenia realizicie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatefom
a zhotovitefom, najneskdr viak do terminu odovzddvacieho a preberacieho konania.

5.16 Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu préc, za bezpeé¢nost a ochranu
zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych osdb nim pozvanych na stavbu poéas jej realizicie a za sledovanie a
dodrZiavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci apoziarnej ochrany. Zhotovitel sa
zavazuje dodrZiavat zdkon NR SR €. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej préci a nelegdinom zamestnavani. Zhotovitel je
povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych zapisov denne zoznam
zamestnancov pracujlcich na stavbe. VSetci jeho zamestnanci vratane zamestnancov subdoddavatelov budu
pocas pohybu na stavbe viditelne oznaéeni identifikagnymi kartami, ktoré budu sluzit zroveri ako povolenie
vstupu na stavbu.

5.17 Zhotovitefl je povinny pouiit pre realiziciu diela len materidly a vyrobky v zmysle PD a oceneného Vykazu vymer
- Rozpottu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpoéte — v Prilohe &. 1 resp. Priloha &.2 tejto Zmluvy,
ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beinej tdribe zaruéend
poZadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpeénost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a
zivotného prostredia a bezpe&nosti pri uzivani a pod..

5.18 Zhotovitel je povinny predloZit prislusné atesty, certifikity alebo vyhldsenia o zhode od zabudovanych
materidlov a vyrobkov.

5.19 Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZ do ich zabudovania — namontovania a ich zaplatenia,
pokial materidl nebol uhradeny priamo objednavatefom.

5.20 V priebehu prac zhotovitefa musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny pracovnik
zhotovitela (odborne spdsobila osoba — stavbyveduici), ktory bude mat prdvomoc a povinnost riesit pripadné
problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

5.21 Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych pric na stavenisku stavbyvediceho s dostatoénymi
skdsenostami a kvalifikdciou — napr. oprévnenim na vykon stavbyvediiceho v zmysle zdkona ¢.138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktuélnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.

5.22 Zmluvné strany sa dohodli, Ze podas celej vystavby stavebného diela, aZ do riadneho odovzdania diela
objednévatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstpit na stavenisko.

5.23 Vpripade, Ze s vykonanim diela je spojend povinnost vykonat kontrolu zabudovanych materilov, vykonat
skasky apod., zhotovitel vykona vSetky kontroly, skudky apod. avysledky bezodkladne odovzda




5.24

5.25

5.26

5.27

5.28

5.29

5.30

5.31

6.1

6.2

6.3

objednavatelovi alebo stavebnému dozoru asuhrnne pri odovzdavani diela vietky dokumenty, certifikaty,
vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalsich ndhrad pravidelne po cely ¢as realizicie stavebného diela odpratavat zo
staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho €innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v stlade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov zékonov a podlfa podmienok uvedenych
v povoleni na realizdciu stavby, t.j. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Vznikajtci odpad z pouZitych
materialov a demoldcii zatriedi podla katalégu odpadov (Priloha ¢.1 Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z.). Naklady na odstrdnenie odpadu musia byt zhotovitefom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Objednévatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Gizemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov pri realizicii stavebného diela zastupovat stavebny dozor. Stavebny
dozor bude oprdavneny vyddvat zdvazné pokyny (dalej ,pokyny“) v mene objedndvatela, ktoré mézZu byt
potrebné pre realizdciu stavebného diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrziavat
pokyny arozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude
vykondvat osoba uréena objednavatefom, pricom bude zastupovat objedndvatefa pri rokovaniach so
zhotovitelom, stavebnym tradom a dal$imi do dvahy prichadzajicimi organmi a organizaciami. Je oprévnen(
vydat pracovnikom zhotovitela prikaz na prerusenie prdce, pokial zodpovedny zdstupca zhotovitela nie je
dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost uskuto¢riovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujtcich na stavbe, ak
hrozia iné vdzne hospodarske Skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objedndvatela ozndmi pisomne objedndvatel zhotovitelovi po
nadobudnuti Géinnosti tejto Zmluvy, najneskoér viak driom fyzického zaciatku realizdcie diela.

Zhotovitel je povinny ihned, ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu
predmetu tejto Zmluvy s ddsledkami pred(Zenia zmluvnej lehoty zhotovenia diela, informovat objednéavatela
a predmetnu skutoénost zaznamenat do stavebného dennika vedeného zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicki fotodokumentdciu pocas realizidcie predmetu tejto Zmiuvy.
Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovovat elektronicki fotodokumentaciu kazdym driom, pocas ktorého dochddza
k realizacii predmetného diela.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat vyhotovenu elektronicki fotodokumentaciu do ruk stavebného dozoru ku
kazdej fakturacii.

Zhotovitel je pri zhotoveni stavebného diela povinny dodrZiavat pravne predpisy na ochranu Zivotného
prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzat znecistovaniu a poskodzovaniu Zivotného prostredia. V pripade,
ak zhotovitel pri svojej ¢innosti porusi povinnosti na ochranu Zivotného prostredia, je zodpovedny za vietky
vzniknuté $kody a je povinny ich nahradit. V pripade, ak za porusenie povinnosti zhotovitela v oblasti Zivotného
prostredia bude prisluSnym orgénom uloZena sankcia za znelistovanie a/alebo poskodzovanie Zivotného
prostredia, uloZené sankcie je povinny uhradit v pinej vyske zhotovitel.

CLANOK VI.
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat a zhotovitel sa zavdzuje prevziat stavenisko pre realizaciu predmetného
diela po nadobudnuti u&innosti tejto Zmluvy ato do pit pracovnych dni po obdriani pisomnej vyzvy
objednavatela na prevzatie staveniska.

Objedndvatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat predmet tejto
Zmluvy na zdklade pisomného Zaznamu zodovzdania a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi
objedndvatel. V zazname budu zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednozna¢ne vymedzeny
rozsah odovzdaného staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskor pri odovzdani staveniska 1 sadu kompletnej PD. Zhotovitel sa
zavdzuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor uréeny objedndvatefom.
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Zhotovitel si zabezpeti pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizicie stavebného diela na vlastné
naklady.

Objedndvatel nezodpovedda za pripadné straty a 3kody, ktoré vzniknu v désledku nezabezpedenia straZenia
staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho &asti vhodne zabezpecené tak, aby nedochadzalo
ku Skodam, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na diele poéas trvania tejto
Zmluvy. V pripade, Ze ddjde ku vzniku $kody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na
predmete tejto Zmluvy alebo jeho €asti, potom za tito $kodu v celom rozsahu zodpovedd zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom povinny
primeranym a preukézatefnym spésobom zabezpetit informovanost tretich subjektov o prebiehajticich pracach
na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto osdb na stavenisko.

Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpovedd vyluéne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze umoiZni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych orgédnov Slovenskej
republiky, pod dohladom stavbyvedtceho alebo majstra, s ciefom odsihlasit alebo skontrolovat priebeh prac.
Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne
a v€asné vykonanie kontroly, riadne predkladat vietky vyZiadané informdcie a listiny tykajlice sa realizicie
predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pofas realizdcie diela, aby nedochidzalo k poruSovaniu dobrych
mravov (nepouzivanie alkoholickych ndpojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania, a pod.).

Objednavatel a stavebny dozor si vyhradzuju pravo na odsthlasenie zariadenia staveniska a postupu realizicie
stavebného diela zhotovitefom.

Zhotovitel zabezpei na vlastné ndklady dopravu askladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montéZneho materidlu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na
stavenisko. Naklady s tym spojené su stiéastou ceny stavebného diela.

Zhotovitefl si zabezpeci na vlastné naklady v stlade s platnymi STN, prepismi a vyhlaskami napojenie na odber
elektrickej energie, Uzitkovej vody ainych potrebnych vyuZitefnych energii. Naklady na dhradu vietkych
spotrebovanych energii su sticastou ceny stavebného diela.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér ku driu stanovenému v pisomnom protokole o odovzdani
a prevzati diela.

CLANOK VII.
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clénku Ill. tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych stréan na zéklade
ponuky do verejného obstardvania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a oceneného Vykazu vymer —
Rozpoctu uspeSnym uchadzatom — zhotovitefom, ktory je stiéastou Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

Cena je spracovana v zmysle zékona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF
SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych
v PD, Vykaze vymer - Rozpotte.

Zhotovitel ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil Vykaz vymer.
Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a Géelné naklady na material
a prace, ktoré su potrebné a Gcelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutim na povahu diela a jeho
rozsah.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy &ini:

Zmluvna cena bez DPH: 595 315,60 EUR
Sadzba DPH 20 %

Vyska DPH 119 063,12 EUR
Zmluvna cena celkom s DPH: 714 378,72 EUR




Poznamky: (v pripade, ak uspe$nym uchddzadom sa stane uchddza¢ so sidlom mimo lzemia Slovenskej
republiky, uvedie nasledovny text: ,Zhotovitel bude objedndvatelovi fakturovat za dielo cenu bez DPH a v
sulade so zékonom ¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, DPH v uvedenej vyske uhradi objedndvatel”. )

7.7  Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vietky naklady stvisiace s realizaciou a Gspesnym
odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (t.j. zakladné a vedTlajSie rozpoctové naklady + reZijné naklady +
primerany zisk). Cena v pozadovanom ¢leneni (bez DPH, sadzba a vySka DPH 20% a vratane DPH v EUR) musi
vychddzat z oceneného Vykazu vymer.

7.8  Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximdlna a kone¢nd pocas celej doby platnosti tejto Zmluvy
a su v nej zahrnuté vietky naklady, dodéavky a préce zhotovitela spojené s vykonanim diela podra Clanku Ill., IV.
a VII. tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane zhotovitelfa pocas celej zmluvnej
lehoty realizicie stavebného diela, t. j. je pevnd. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel
upravit fakturaénu cenu s DPH, platnu v ¢ase fakturacie o novu vySku DPH. Oceriovanie pripadnych naviac préc
je stanovené v Clanku IV., bode 4.4 tejto Zmluvy.

7.9  Zhotovitel nesmie zacat realizovat naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto Zmluve. Pokial uvedené
zhotovitel nedodrzi a zahdji realizaciu takejto naviac prace nema zhotovitel narok na ich fakturaciu a nebudu
mu uhradené.

7.10 Kzmene ceny méze dojst: (
7.10.1 v pripade rozsirenia alebo zuzenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatefom a pisomne
schvdleného objedndvatelom,

7.10.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného objednavatefom,

7.10.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.10.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie si dostupné
na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke, éo musi zhotovitel
preukazat,

7.10.5 pri zmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela z dévodov na strane objednavatela, vtedy
bude cena upravend o indexy stavebnych préc uréenych Statistickym tradom Slovenskej republiky,

7.11 V3etky zmeny ceny musia byt v sulade z ustanoveniami zdkona o verejnom obstardvani najma § 18 zdkona
o verejnom obstardvani, musia byt v pisomnej podobe, vo forme dodatku k Zmluve

7.12 Ocefiovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

CLANOK ViII.
Platobné podmienky

8.1. Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov verejného obstaravatela, statneho rozpoétu SR,(
Prostriedkov programu cezhrani¢nej spoluprace Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014-2020.

8.2. Objedndvatel na pinenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu.

8.3. Uhrada ceny diela bude prebiehat postupne na zaklade &iastkovych faktir za dodévky a préce, ktoré boli redlne
vykonané v predchddzajicom obdobi.

8.4. Zhotovitel je oprdvneny poéas realizicie diela vystavit maximdlne 3 faktury pocas realizicie diela. Hodnota
faktiiry (okrem koneénej fakttiry) nesmie byt ni$ia ako 200 000,00 EUR

8.5. K fakture musi zhotovitel pripojit tieto prilohy:

8.5.1. Supis vykonanych prdc: Doddvatel/zhotovitel je povinny ku kaidej vystavenej faktire priloZit

Supis vykonanych préc, vystaveny v stlade s nasledovnymi poZiadavkami:

8.5.1.1. polozky supisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluZieb) musia byt vstlade
s polozkami préc (tovarov alebo sluZieb) uvedenymi vo Vykaze vymer ako prilohy schvédlenej Zmluvy
o dielo,

8.5.1.2. stpis vykonanych prac musi zaznamenavat mnoiZstva prac vykonanych dodévatefom/zhotovitefom a
mnoistva tovarov dodanych dodavatefom/zhotovitefom v stilade s Vykazom vymer, ktory je siéastou
tejto Zmluvy. V pripade, Zze doslo k zmene mnoistiev vykonanych prac alebo dodanych tovarov
upravenych dodatkom k tejto Zmluve, musia byt ,upravené” price vykdzané na sipise vykonanych



8.6.
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prédc v stlade s dodatkom k Zmluve;

8.5.1.3. supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac v silade
s Vykazom vymer ako sti¢astou tejto Zmluvy . Vietky tieto cenové tdaje predloZené uchiddzaéom budu
zaokrdhlené pomocou funkcie ROUND na dve desatinné miesta,

8.5.1.4. Protokoly o vykonanych funkénych skiskach podpisané stavbyvedtcim a stavebnym dozorom

8.5.1.5. certifikdty alebo doklady preukazujice zhodu s platnymi pradvnymi predpismi na dodavané a
zabudovavané tovary a stavebné ¢asti, ktorymi sa preukaZe Ze boli dodané a zabudované len v zmysle
platnych prévnych predpisov povolené tovary, technolégie alebo stavebné materidly a &asti
stavebnych materidlov

8.5.1.6. V pripade fakturacie aj odvozu a likvidacie odpadu, véine listky od oprévnenej osoby na likvidaciu
prislusného odpadu.

8.5.1.7. V pripade fakturdcie tych Casti, ktoré boli zhotovené subddodavatelom, doklad o prave fakturacie
zhotovitefom, doklad o odovzdani a prevzati predmetnej €asti medzi zhotovitelom a jeho
subdodavatefom, podpisany Statutdrnymi orgdnmi jednotlivych strén. V pripade splnomocnenych
os6b aj platné splnomocnenia na tieto osoby.

Zhotovitel je povinny pred fakturdciou dodat objedndvatefovi na skontrolovanie fakturaéné podklady

v elektronickej podobe.

Zhotovitel je povinny doplnit a upravit fakturaéné podklady do 3 (troch) dni od vyzvania objednavatefom.

Do 14 dni po obdrZani preberacieho protokolu odovzda zhotovitel stavebnému dozoru 6 képii koneéného

supisu prac so zd6vodriujicimi dokumentmi, ktory bude vyjadrovat:

8.8.1. konecnu cenu vietkych prac vykonanych v stlade so Zmluvou o dielo k ddtumu uvedenému v
preberacom protokole,

8.8.2. vietky dalSie Ciastky, ktoré zhotovitel povaZuje za splatné a

8.8.3. odhad vietkych dalSich Ciastok, o ktorych sa zhotovitel domnieva, Ze sa stand splatnymi podfa Zmluvy.
Odhadované ciastky budu v tomto stipise uvedené oddelene.

8.8.4. Stavebny dozor vydd potvrdenie o stlade/nestlade k predlozenému koneéného stipisu.

Ak stavebny dozor nesthlasi s niektorou ¢astou ndvrhu koneéného sipisu vykonanych préc alebo ju neméze

overit, oznémi zhotovitel také dalsie informécie, aké stavebny dozor odévodnene pozaduje a vykond v navrhu

také zmeny, aby medzi nimi doslo ku zhode. Zhotovitel potom pripravi a odovzdé stavebnému dozoru koneény

stpis vykonanych prac tak, ako sa na fiom zhodli. Tento schvéleny stpis préc sa bude povazovat za koneény

supis vykonanych prac.

Pri odovzdani koneéného stpisu vykonanych préc predloZi zhotovitel pisomné prehldsenie o spineni zavizkov v

ktorom potvrdi, Ze celkova Ciastka uvedend v kone&nom stipise vykonanych préc predstavuje tplné a kone¢né

vyrovnanie v3etkych finan¢nych prostriedkov splatnych zhotovitelovi podfa tejto Zmluvy.

Po ukonéeni a odovzdani diela a splneni podmienok podfa ods. 8.8 tohto &ldnku zmluvy zhotovitel vystavi

konecnd faktiru, ktora bude obsahovat odpoéet vietkych vystavenych ciastkovych faktir v lehote do 3 dni odo

diia protokoldrneho prevzatia stavebného diela so zapisom bez vdd anedorobkov. Zhotovitel doruduje

objednévatelovi vietky faktiry na adresu objednavatela uvedent v zahlavi tejto zmluvy, pokial objednavatel

vyslovne neurdi inak.

Faktury vystavené podfa odseku 8.3 tohto ¢&lanku, , budu splatné do 60 dni na zdklade vzdjomnej dohody

zmluvnych strdn od dorucenia faktiry objednavatefovi a budd podliehat reZimu schvalovania Narodnym/

Riadiacim orgédnom (NO / RONO) ministerstvo pédohospodérstva aRV SR podlfa Zmluvy o poskytnuti

nendvratného financného prostriedku (dalej len "Zmluva o poskytnuti NFP")

V pripade, Ze lehota splatnosti faktury pripadne na defi pracovného volna alebo def pracovného pokoja, bude

sa za der splatnosti povaZovat nasledujtci pracovny der.

Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného platobného styku.

Faktira musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu. Siéastou faktiry musia byt aj odstihlasené faktura&né

podklady stavebnym dozorom a objednavatelom.

Faktura bude vystavena v 4 origindloch a musi obsahovat v3etky néleZitosti pozadované prisluinymi vieobecne

zdvdznymi pravnymi predpismi




8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

Objednavatel poZaduje, aby vystavend faktura zhotovitefom obsahovala minimalne nasledujlice naleZitosti,

a to:

=  oznacenie ,faktura” a jej poradové Cislo,

= identifikaéné udaje zhotovitela aobjedndvatefa (obchodné meno, adresa sidla, IO, DIC, IC DPH,
registracia),

= ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

= datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a ddtum zdanitefného pinenia,

= fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v Eur,

= oznacenie penazného ustavu a €islo Gétu IBAN, na ktory sa ma platit,

= peciatka a podpis opravnenej osoby,

=  text fakturdcie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela a oznacenia projektu (ndzov a kéd projektu ITMS)

Objednavatel poZaduje, aby zhotovitel k vystavenej fakture prilozil:

= Kryci list rozpoctu,

= Supis vykonanych stavebnych prac,

= fotodokumentdciu na CD alebo inom elektronickom nosi¢i tykajlicu sa prac uvedenych v prisluinych
fakturaénych podkladoch,

= vykresy a iné doklady, ktoré su potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu prace,

= v pripade potreby — zhotovitel prilozi aj doklady o uloZeni stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu,
doklady o ulozeni materidlov vhodnych na recyklaciu resp. doklady o zneskodneni nebezpeénych odpadov

= objednavatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje néleZitosti dariového dokladu, resp. neobsahuje naleZitosti
dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takuto fakturu vratit zhotovitelovi pocas plynutia lehoty splatnosti. Vratenim faktury

sa prerusi splatnost faktury a nova splatnost zac¢ne plynut od doruéenia novej, opravenej faktiry zhotovitefom

objednavatelovi.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overiteinym sposobom. Faktury musia byt zostavené prehfadne a pritom

sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym vykazom prac. Zmeny a doplnky

zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo faktire zvyraznit a uviest oddelene.

V pripade, Ze zhotovitel ma tGcéet v banke mimo tGzemia SR, bude znasat vietky poplatky za bezhotovostny styk

spojeny s Uhradou zdvazkov vyplyvajucich z plnenia zmluvy v plnej vyske. V takom pripade bude Objednavatel

postupovat v stlade s § 24 zdkona o Uctovnictve a pri prevode periaznych prostriedkov v cudzej mene z G&tu

Objednavatela zriadeného v EUR na ucet Zhotovitela zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouzije kurz

banky platny v derl odpisania prostriedkov z U¢tu Objednavatela, tzn. v deri uskutoénenia uc¢tovného pripadu.

Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitefovi. V pripade prevodu pefiainyc

prostriedkov v cudzej mene z Uctu Objednavatela zriadeného v cudzej mene na tcet Zhotovitela v rovnakeT

cudzej mene poutzije Objednavatel referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny Eurépskou centralnou bankou

v den predchadzajici driu uskuto¢nenia uGctovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom

prepocitany vydavok na EUR bude uhradeny dodévatelovi.

Platobna povinnost objedndvatela sa povazuje za spinent v defi, ked bude na t¢te zhotovitela pripisana z jeho

bankového Uctu prislusna platba v stlade s ods. 2 § 339 Obchodného zakonnika.

Objedndvatel je povinny uhradit zhotovitelovi odmenu len za skuto¢ne vykonané préace vylétované v zmysle

ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer, podrobne $pecifikovaného v Priloha €.1 k tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené objedndvatefom a stavebnym dozorom

budu z ceny diela odpocitané (nebudu fakturované), a to v cene v akej st zahrnuté do ponukového rozpoétu —

oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu.

Préce a nédklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer -

Rozpoc¢tu mozno Uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvéli objednavatel vo forme uzavretého dodatku

k tejto zmluve v stlade s § 18 zakona €. 343/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Za neuhradenie faktury objednavatefom v jej lehote splatnosti ma zhotovitel narok na zaplatenie uroku z

omeskania vo vyske 0,05 % z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy kalendarny deri omeskania, aZ do

splnenia zmluvnej povinnosti. Po¢as omeskania s thradou faktlry objedndvatefom nemad zhotovitel narok na



prerusenie realizacie stavebného diela..
8.25. Objednavatel md voci zhotovitelovi ndrok na zmluvné pokuty uvedené v Cldnku XV. tejto Zmluvy.

CLANOK IX.
Zavidzky zmluvnych stran

9.1. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku IIl. tejto Zmluvy a odovzdat ho riadne
a v€as objednévatelovi.

9.2.  Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit aj pripadné price nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za
Uhradu, a to na zdklade pisomného pokynu objednavatela alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma
zmluvnymi stranami.

9.3.  Zavdzok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného diela zhotovitefom a jeho
prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavdzuje riadne ukonéené dielo prevziat a zaplatit zafi zmluvne
dohodnutt cenu.

9.4. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajicej kvality stavebného diela pouzije v zmysle zak.
€.50/1976 Zb. v zneni neskorsich pravnych predpisov na jeho realiziciu len stavebné vyrobky splfiajtice
podmienky zdkona ¢.90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, vzneni neskordich predpisov, resp. vyhlasky
€.246/1995 Z. z. o certifikdcii vyrokov, t.j. pouZije vyrobky a materidly vzmysle ponukového rozpoétu do
verejného obstardvania a prislusné doklady predloZi objednavatelovi ku kontrole pred ich objednanim alebo
zabudovanim asthrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat minimdlne
predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer - Rozpotte.

9.5.  Zhotovitel sa zavdzuje, Ze predloZi najneskér ku driu podpisu tejto Zmluvy Poistnt zmluvu na krytie rizik (ako
priloha &. 4) zo stavebnej vyroby pri realizicii stavebného diela a Zivelnych pohrém. Naklady za uvedenu
¢innost su zhotovitefom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

CLANOK X.
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizicie predmetu zmluvy

10.1 Miesto realizicie a dodania predmetu tejto Zmluvy: kataster obce Huncovce, v zmysle stavebného povolenia,
blizSie vid' PD

10.2 Terminy plnenia a lehoty realizicie predmetu tejto Zmluvy:
® uzatvorenie tejto Zmluvy: v zmysle platnych ustanoveni zékona o verejnom obstardvani
* odovzdanie staveniska: do pat pracovnych dni po obdriani pisomnej vyzvy objednévatela na prevzatie

staveniska zhotovitelovi,

"  termin zacatia realizacie stavebného diela: pit pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska,
= termin ukonéenia realizdcie stavebného diela: do 11 mesiacov odo diia G&innosti tejto zmluvy

10.3 Ukoncenim realizacie stavebného diela tspesnym odovzdévacim a preberacim konanim sa mysli prebratie
stavebného diela od zhotovitefa objednavatefom s vyhotovenim Zapisu z odovzdévacieho a preberacieho
konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vdd adaldich vid bréniacich bezpeénej prevddzke a uzivaniu
stavebného diela. Lehota realizdcie stavebného diela uvedend v predchadzajicom bode 10.2 je maximalna.
Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo vzmysle Vecného a ¢asového harmonogramu stavebnych prac
(Priloha €.3 tejto zmluvy).

10.4 Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia o dobu, po ktorti nemohol svoju povinnost plnit nasledkom
okolnosti vzniknutych na strane objedndvatela, pricom lehota realizicie sa predlzi o tito dobu.

10.5 Pokial dbéjde v dobe realizicie stavebného diela k takym zmendm projektového riesenia,
ktoré si  vyZiadaji zvdcSenie dohodnutého rozsahu doddvky préc naviac oproti PD
a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych strdn sa méze predlzit termin dokonéenia diela o dobu potrebnt na
realizovanie poZadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

10.6  Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zdvézky vyplyvajice z tejto Zmluvy riadne a véas, a to az do doby
poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zévazky vyplyvajlice z tejto Zmluvy zaniknd inym spdsobom.
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10
11.10

12.1

12.2

CLANOK XI.
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méZe byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej

a bezpecnej prevadzke a to az do ich Gplného odstranenia zhotovitefom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej a bezpe¢nej

prevédzke, objedndvatel je opravneny rozhodnut sa, €i stavebné dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani

a prevzati diela popi3e tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel

zavdzuje odstranit.

Objednévatel si vyhradzuje prdvo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi nedorobkami -

vzmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela aZ do Gplného odstranenia

zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel splni svoj zmluvny zdvdzok ukonéenim a odovzdanim predmetného stavebného diela. Zhotovitel

oznami objednavatelovi 10 pracovnych dni vopred, Ze stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie

sa uskuto€ni na stavenisku, o ¢om bude spisany Zépis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh
pripravi stavebny dozor.

Objednévatefom poZzadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre téely tejto Zmluvy sa rozumie:

* podpisanie Zépisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednivatefa a  zhotovitela
s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vid a dalSich vad braniacich bezpeénej
prevadzke a uZivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela odovzdat

objednavatelovi:

a) stavebné denniky,

b) doklady o zakonnej likvidacii odpadov potas realizicie.

c) porealizaény projekt so zakreslenim pripadnych zmien a odchylok od projektovej dokumentacie - projekt
skuto¢ného vyhotovenia

d) porealizaéné geodetické zameranie

€) porealizaény geometricky plan

Zhotovitel odovzdéd objedndvatelovi vietky platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov a materialov,

certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (spravy, revizie, skusky, zaruéné listy pouzitych

vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim
stavebného diela, a to vietko minimélne v jednom exempldri.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objedndvatelovi sihrnni fotodokumentdaciu realizovanych stavebnych pré(

potas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, ato vietko minimédlne vdvoch exempldroch

(fotodokumentécia archivovand na CD/DVD nosici), najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela.

Absencia niektorého z dokladov uvedenych vbode 11.6, 11.7 a11.8 je dévodom pre nezatatie

odovzddvacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat odovzddvanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa zavizuje

stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine pontkanom zhotovitefom.

CLANOK Xil.
Vady diela

Stavebné dielo mé vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedd vysledku dohodnutému v tejto Zmluve,
pricom zhotovitel zodpovedd za vady stavebného diela vzmysle prisludnych ustanoveni tejto Zmluvy a
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho €innostou pri pineni zavizkov tejto



12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11
12.12
12.13

12.14

12.15

12.16

Zmluvy.
Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod.
alebo ak sa nevyhotovi podfa PD poskytnutého objednavatefom pre zhotovitela.
Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu stavebného diela, sa
nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom v stavebnom denniku, schvalenym
stavebnym dozorom, objednavatelom a zastupcom zhotovitela.
Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spbsobilo pouZitie veci odovzdanych mu
na spracovanie objednavateflom v pripade, ze zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednévatela upozornit a objednavatel na ich pouZiti
trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady spésobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom
denniku) a objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka v kvalite, kvantite,

rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych vtejto Zmluve, PD, vtechnickych normach

a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncenad praca oproti PD

vratane pripadnych dopinkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou
pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie
na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami,
zjavnymi nedorobkami a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do Uplného
odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati stavebného diela
a vyskytnu sa v zarucnej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela bezodkladne,
najneskér do 7 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat
bezodkladne, najneskor do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodntt s objedndvatefom sp6sob
a primerantu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej Casti diela predlzuji
zarucné lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi

obsahovat oznacdenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.
Objedndvatel v oznameni o vadach, podla predchadzajiceho bodu, moze zaroven urcit akym spésobom
pozaduje vady predmetného diela odstranit.

Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

O vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zaznam.

V pripade ak sa ukdZze, ze vada stavebného diela je neopravitelna, zhotovitel sa zavdzuje dodat
plnohodnotni ndhradu alebo objednévatelovi poskytnit primeranu zfavu z odplaty za vykonanie
stavebného diela, resp. finan¢nu ndhradu. Pripadnou zlfavou a financnou nahradou nie je dotknuté
pravo objednavatela na zaruku.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatefom. V pripade
ak havarijny stav vznikol preukazatelne v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela, resp. v désledku
jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na vlastné naklady.

Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zédkonnika
v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné strany urobit vietky nevyhnutné opatrenia
a Ukony, aby sa zabranilo hroziacej Skode a ak by vznikla, aby sa zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby
sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za
vzniknutd Skodu.




CLANOK XiiI.
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

13.1 Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI. tejto Zmluvy sa
stanovuje na 60 mesiacov odo drfia uspeSného odovzdania aprevzatia diela od zhotovitela
objednavatelom. Tato zaruéna doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje inu
zarucnu dobu (stroje, zariadenia), tu plati zaruéna doba 24 mesiacov odo dria tuspe$ného odovzdania a
prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavatefom. Pozadovand zaru¢na doba je v sulade s §12
ods. 1 pism. b) bod 4 zdkona ¢.254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

13.2 Zhotovitel zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podfa PD, ktory bol odovzdany
objednavatefom zhotovitefovi, Vykazu vymer — Rozpoctu a podfa podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

13.3 Zhotovitel zodpoveda za to, Zze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a Ze nema vady, ktoré by narusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym Gcelom.

13.4 Plynutie zaru¢nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho ¢ast sa prerusi diiom uplatnenia prava
objednavatela na odstranenie vad - dorucenim pisomnej reklamacie zhotovitelovi.

CLANOK XIV.
Kontaktné osoby
14.1 Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zévézkov podfa tejto Zmluvy su:
- za objednavatela:
. L . Telefdn,
Titul, meno a priezvisko Funkcia .
E-mail
Ing. Peter Majercak starosta +421 911 728 366
starosta@huncovce.sk
Lubomira Smalikova Ekoném +421 911 657 294
ekonom@huncovce.sk
Ing. Peter Bendik Stavebny dozor +421 903247680
inpropoprad@gmail.com
- za zhotovitela:
. L . Telefén,
Titul, meno a priezvisko Funkcia .
E-mail
Ing. Martin Valko riaditel zdvodu PreSov +421 907 711 390,
martin.valko@doprastav.sk
Ing. Milo$ Tomco Stavbyveduci +421 907 881 893,
milos.tomco@doprastav.sk
14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat v rozsahu ich

opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporucenym listom zaslanym druhej zmluvnej
strane s odvolanim sa na ttto Zmluvu.
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15.1

CLANOK Xv.
Zmluvné pokuty a zaruky

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutich, ktoré je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi:

15.1.1 v pripade, ak zhotovitel neprevezme bez relevantného dévodu stavenisko v lehote stanovenej v Clanku VI.

bod 6.1 tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta vo vy$ke 1 000,00 EUR za kazdy defi omeskania aZ do
prevzatia staveniska,

15.1.2 za v€asné neukoncenie aneodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy UGspe$nym

odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok z dévodov na strane zhotovitela sa
stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 500,00 EUR za kazdy zacaty defi omeskania, ktoru je zhotovitel povinny
uhradit objedndvatelovi.

15.1.3 za v€asné neodstranenie pripadnych zjavnych véd a zjavnych nedorobkov vyplyvajticich z odovzdévacieho

a preberacieho konania, po uréenej lehote zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta
200,00 EUR za kazdy zacaty deri omeskania, ktoru je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi,

15.1.4 za odstlpenie od tejto Zmluvy objedndvatelom v pripade podstatného poruenia zmluvnych povinnosti

zhotovitela nie je dotknuta ndhrada za vzniknutu preukdazaternu $kodu,

15.1.5 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe ( od 8:00 — do 15:00 hod.) pre potreby

objednavatela a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zépisov v aktudlnom dni sa stanovuje
zmluvna pokuta na 200,00 EUR jednorazovo. Uvedenu zmluvni pokutu je mozné ulozit aj opakovane,

15.1.6 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zépise o odovzdani a prevzati stavebného

15.2
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16.1

16.2
16.3

16.4

16.5

diela sa stanovuje zmluvna pokuta 200,00 EUR za kaZdy zaéaty defi omeskania.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziji pisomnu formu s ddtumom splatnosti 30
dni od jej dorucenia. Zmluvnd pokuta bude uhradend bezhotovostnym spésobom na tcet objednévatera.
Vznik ndroku na zmluvnu pokutu podTa tejto Zmluvy je nezdvisly a nevyluéuje narok na ndhradu skody.

CLANOK XvI.
Odstupenie od zmluvy

Objednéavatel alebo zhotovitel mézu odstipit od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy

druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spésoboch podla § 344 a nasl. Obchodného zdkonnika €.513/1991

Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel a zhotovitel méZu jednostranne odstipit od tejto Zmluvy, aviak len v pripade podstatného

porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred jednostrannym odsttipenim od tejto

Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne, poskytnu druhej zmluvnej strane primerant (najdlhsiu 30-driovii)

lehotu na dodato¢né pinenie.

V pripade odstipenia od tejto Zmluvy za nepodstatné poru3enie zmluvnych povinnosti jednou zo zmluvnych

stran, zmluvna strana, ktord odstipenie od tejto Zmluvy iniciovala berie na vedomie, ze si vo¢i nej uplatni

nahradu za vzniknutt preukézatefnt $kodu.

Podstatnym porudenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitefa oprévfiujicim objednévatefa odstipit od tejto

Zmluvy je:

a) bezd6vodné neprevzatie staveniska zhotovitefom,

b) nedodrzanie Clanku V. bod 5.1 tejto Zmluvy,

c) nedodrzanie Clanku IX. bod 9.1 tejto Zmluvy,

d) omeskanie zhotovitefa dlhsie ako 15 dni s plnenim stavebného diela zadefinovaného v Clanku Ill. tejto
Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,

e) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych dfioch, ktoré pretrvdva napriek
predchadzajucemu pisomnému upozorneniu zo strany objednévatela,

f) vadné plnenie zhotovitefa, ktoré zhotovitel napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu
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objednavatela v primerane uréenej lehote neodstranil,
g) neplnenie zdvdzkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom upozorneni zo strany
objednavatela,
h) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,
i) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.
Podstatnym porudenim tejto Zmluvy zo strany objedndavatefa opréviiujlicim zhotovitela odstipit od tejto
Zmluvy je:
a) v pripade, Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni,
b) pokial objednévatel neuhradil platby viac ako 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,
c) neplnenie zdvdzkov vyplyvajlcich ztejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom upozorneni zo strany
zhotovitela.
Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkolvek zo zmluvnych stran nie je schopna plinit
svoje zavdzky z dovodov vyssej moci.
Vys$Sou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:
a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpedit pred uzavretim tejto Zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnit alebo ju prekonat, (/
d) ktoru nie je moZné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.
VysSia moc zahfria najmd, nie vak vylu¢ne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revoliicia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden, vichrica, prietrze atd.
c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.
Zmluvnd strana, ktord je dotknutd pdésobenim vy3Sej moci je povinnd na poZiadanie druhej zmluvnej strany
predlozit potvrdenie o existencii vy$3ej moci vydané $tatnym organom.
Za vy$8iu moc sa nepovazuje platobnd neschopnost zmluvnych strédn a podnikovy $trajk vedeny zamestnancami
zmluvnych stran.
Ak sa zmluvné strany nedohodnt inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuju o trvanie vy$$ej moci a o dobu
nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.
U¢inky odstlipenia od tejto Zmluvy nastévaju doruéenim pisomného ozndmenia o odsttpeni druhej zmluvnej
strane. Po doruceni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi prace a zmluvné strany sa
dohodnu do 4 tyZzdriov od dorucenia tohto pisomného ozndmenia, v samostatnom protokole o podmienkach
vysporiadania.
V pripade odstipenia od tejto Zmluvy ktorejkofvek zo zmluvnych strén, ma zhotovitel narok na thrad
skutoéne realizovanych prac, odsuthlasenych objedndvatelom astavebnym dozorom ku driu doruéenia
pisomného ozndmenia o odsttpeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vzniknu objednévatefovi v stvislosti s odstipenim od tejto Zmluvy
z d6évodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre thradu ndkladov zo strany objednavatela zhotovitelovi
v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy déjde z dévodov na strane objednévatela.
Objednavatel si vyhradzuje préavo v pripade, kedy este nedoslo k plneniu predmetu tejto Zmluvy a vysledky , ex
ante” administrativnej financnej kontroly procesu verejného obstardvania zo strany poskytovatela NFP
neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvanim predmetu tejto Zmluvy, odstupit od tejto
Zmluvy bez akychkolvek sankcii, pricom tato Zmluva straca platnost od poéiatku bez akéhokolvek naroku na
odskodnenie zmluvnych stran .

CLANOK XVII.
Kontrola/audit overenie na mieste

Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodanim tovarov, sluZieb, prac
kedykolvek pocas platnosti a uGcinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to oprdvnenymi osobami v zmysle
Vseobecnych zmluvnych podmienok Zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnut im vietku potrebnd stéinnost. Medzi
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opravnené osoby na vykon kontroly/auditu patria najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar néslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvy33i kontrolny trad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény orgdn a nimi poverené
osoby,
d) Orgén auditu, jeho spolupracujlice orgdny a nimi poverené osoby,
e) Splnomocneni zdstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f)  Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zdujmov EU
g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pisme a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a
EU.
Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na ndpravu nedostatkov zistenych kontrolou / auditom /
overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly / auditu / overovania na mieste v stanovenej lehote.

CLANOK XxviiI.
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitef zisti skutoc¢né a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis, iradné nariadenie,
alebo by priamo ohrozil bezpe¢nost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil majetok objedndavatela a tretich oséb,
a takéto vady PD nebol ani pri svojej maximdlnej odbornosti schopny zistit pred podpisom tejto Zmluvy, je
povinny na ne bezodkladne upozornit objednévatela a stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, a to
s prislusnym odbornym oddévodnenim.

Ak objednévatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitefa nadalej trvaji na vyhotoveni prac podra PD,
nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych pévod spoéiva v takychto vadéch.

Objednévatel pozaduje od Zhotovitela zavdzok uchovavat vietku dokumentéciu k stavbe minimélne 5 rokov
odo dria ukonéenia platnosti zmluvy o NFP, ktoru uzavrel objednavatel s poskytovatefom a do tejto doby strpiet
vykon kontroly/audit/overovanie zo strany opravnenych oséb.

CLANOK XIX.
Obchodné tajomstvo a povinnost mi€anlivosti
Zmluvné strany tymto beri na vedomie, Ze si povinné zachovdvat miéanlivost o vietkych a akychkolvek
dévernych informécidch druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana povaZuje za obchodné tajomstvo
vzmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa
stand strandm zname pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost mi&anlivosti ostéva platnd a Giéinnd aj po
zaniku tejto Zmluvy.
Objednavatel a zhotovitel sa zavdzuju, Zze obchodné a technické informécie, ktoré mu boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu, alebo tieto informdcie nepoutzije pre iné
ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
Ustanovenie v bode 19.1 tohto Clanku sa nevztahuje na:
* obchodné atechnické informdcie, ktoré si beine dostupné tretim osobdm, aktoré zmluvny partner
nechrani zodpovedajticim spdsobom,
=  kontrolne organy objednévatefla, SR, EU
Za obchodné tajomstvo sa pritom povaZuji najméd akékolvek informécie tykajlce sa vedenia tétovnictva druhej
zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov, rozvojovych zdmerov
a podnikatelskych planov, spésobu zabezpecenia ochrany majetku, technickych a technologickych,
organizacnych a inych skuto¢nosti a poznatkov, ako aj ostatnych skutoénosti tvoriacich know-how.
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CLANOK XX.
Zaverecné ustanovenia

VSetky pisomnosti sa budu dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Givode tejto Zmluvy. Pisomnost
sa povaiuje za dorucenu aj v pripade uplynutia jedného drna, odo dfia, kedy bola pisomnost vratend
odosielatefovi z dévodu nemozZnosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia
odbernej doby. Minimélna odberna lehota je dohodnutd na 8 dni.

Této Zmluva je platnd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda tcinnost po spineni odkladace]
podmienky, ktora spoliva v tom, Ze objedndvatel doruéi zhotovitelovi ozndmenie o pozitivnom overeni
spravnosti postupu verejného obstardvania poskytovatefom NFP, ktorého vysledkom je tdto Zmluva. Zmluva
nadobudne ucinnost driom doru¢enia predmetného oznamenia. Vietky poéitania hmotno-pravnych lehét
medzi objednavatefom a zhotovitelom, ako aj dalSie pravne skuto€nosti zakladajlice, zrudujice a meniace
vzajomné prava a povinnosti medzi zmluvnymi stranami sa pravne odvijaju od momentu u¢innosti tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny mat v €ase podpisu tejto Zmluvy, ako aj pocas celej doby jej platnosti, zapisanych
koneénych uZivatefov vyhod v Registri partnerov verejného sektora, a to v stilade so zékonom 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Uvedené plati aj na
subdoddvatelov, na ktorych sa vztahuje povinnost byt zapisany v Registri partnerov verejného sektora a to Y

"stilade so zakonom 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych

zakonov.

Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzajomnej dohode zmluvnych stran.
V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve md objedndvatel povinnost zverejnit tento dodatok na svojej
internetovej stranke. Jeho ucinnost nastdva deri po zverejneni na internetovej stranke objedndavatela.
O nadobudnuti Géinnosti uzatvoreného dodatku bude objednavatel informovat zhotovitela pisomnou formou.
Zhotovitel prehlasuje, Zze bude plne respektovat ustanovenia Obchodného zakonnika v plathom zneni podla
Clanku IX. tejto Zmluvy v zmysle § 536 aZ § 565.

Zmluvné strany sa zavdzuju riesit spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostrednictvom
zastupcov svojich Statutarnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tdto Zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy a zavizky,
budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididrne Ob¢ianskeho zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie st celkom alebo s¢asti Gi¢inné pripadne stratia u&innost
neskér, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto netdéinnych ustanoveni a na vyplnenie
pripadnych medzier sa pouZije Uprava, ktord sa, pokial je to mozné ¢o najviac priblizuje zmyslu a Géelu tejto
Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy ucastnici tuto otdzku brali do tvahy.

Prava a povinnosti vyplyvajlcich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmluvnych strén, to(
znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (tyri) st pre objednavatefa a 2 (dva) pre
zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma prdvnu silu origindlu.

Uéastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tito Zmluvu preéitali, ze suhlasia s jej obsahom, Ze tato bola spisand na
zéklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola dohodnutd v tiesni ani za inak jednostranne
vyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripdjaju svoje podpisy.
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Za objedndvatela: Za zhotovitela:

—_—
S~ : !
’/-é S, —

Ing. Pete‘i‘ Majercak,
starostd obce

C—

“atrovanska 34, 080 05 Pregov

- 1410 -

Ing. Martin Valko,
riaditel zavodu PreSov

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu stéast tejto Zmluvy su:

Priloha ¢.1 Polozkovity oceneny Vykaz Vymer — Rozpocet stavebného diela v listinnej a elektronickej
(CD,DVD) podobe vratane krycieho listu a rekapitulacie nakladov stavby

Priloha €. 2 Zoznam ponukanych ekvivalentov (ak je uplatnitefné)

Priloha €. 3 Vecny a ¢asovy harmonogram stavebnych préc s prehfadnym zobrazenim vizieb medzi
procesmi

Priloha ¢. 4 Poistnad zmluva

Priloha ¢.5 Zoznam subdodéavatelov (ak je uplatnitefné)
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