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TECHNICKÁ  SPRÁVA 
  

 
1.  VŠEOBECNÁ  ČASŤ 
 
1.1  Identifikačné údaje: 
 
Názov stavby          : Huncovce, chodníky pozdĺž cesty I/66 
Stavebný objekt       : SO 01 Chodník vpravo 
Stupeň  : Dokumentácia na stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na  
    realizáciu stavby (DSP,DRS)  
Katastrálne územie  : Huncovce 
Miesto stavby           : Huncovce, okres Kežmarok, kraj Prešovský 
Stavebník                : Obec Huncovce  
Spracovateľ             : ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby                  
dokumentácie            Slovenská 86, 080 01 Prešov 
 

1.2  Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie. 

Projektová dokumentácia predmetného objektu bola vypracovaná na základe týchto 
podkladov: 
- požiadavky objednávateľa na spracovanie predmetnej dokumentácie definované v súťažných     

podkladoch 
- polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby 
- výsledky a závery z pracovných rokovaní 

1.3  Všeobecné  údaje charakterizujúce stavbu.  

 Stavba sa nachádza v intraviláne obce Huncovce. Objekt rieši vybudovanie chodníka pre 
peších popri ceste I/66 v obci Huncovce. 

2.  POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Popis funkčného riešenia 

  Objekt rieši vybudovanie chodníka pre peších. Chodník pre peších má dĺžku 124.73. 
Začiatok chodníka je napojený na ul. Úzku a končí napojením na ul. Novú. Šírka chodníka je 
v úseku km cca 0,000-0,040 min. 1,75m, ďalej má šírku 1,5m. Priečny sklon je navrhnutý 
jednostranný 2,0%. Vjazdy majú šírku 4,0m resp. 5,0m. V úseku cca km 0,040-KÚ je chodník 
oddelený od cesty I/66 zeleným pásom šírky 0,75-1,25m. 
  V úseku km 0,000-0,040 je navrhnutá spevnená plocha pred existujúcou budovou 
v ktorej sa nachádzajú podnikateľské prevádzky. Šírka spevnenej plochy po zachovaní šírky 
cesty I/66, 8,50m je od 2,20-2,50m. 
  Chodník bude lemovaný betónovým obrubníkom 200x50x1000mm uloženým do bet. 
lôžka. Popri ceste I/66 je navrhnutý betónový obrubník 260x150x1000mm a vyvýšený 120mm 
nad úroveň vozovky, ktorý bude pri vjazdoch nahradený betónovým obrubníkom 
neskoseným, ktorý bude znížený na úroveň 20mm nad vozovku. Pri vjazdoch do rodinných 
domov sú navrhnuté oblúkové betónové obrubníky 260x150x780mm s polomerom R=1m. 
  Na začiatku, konci chodníka a v súbehu so spevnenou plochou sú navrhnuté varovné 
pásy (Z8b) zo špeciálnej dlažby v červenej farbe. Varovný pás (Z8b) má šírku 400mm a rieši sa 
formou pásu špeciálnej dlažby s polguľovitými výstupkami vo farbe kontrastnej s farbou 
okolitého povrchu. 
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Konštrukcia spevnenej plochy je navrhnutá v nasledujúcej skladbe: 
Konštrukcia  č.1: 
Asfaltový betón................................... AC 11 O; II min. 50mm  STN 13108-1 
Spojovací asfaltový postrek................ PS min. 0,5kg/m2  STN 73 6129 
Asfaltový betón................................... AC 16 L; II 70mm  STN 13108-1 
Infiltračný postrek............................... PI min. 0,7kg/m2  STN 73 6129 
Cementom stmelená zmes................. CBGM C5/6 150mm  STN 73 6124-1. 
Nestmelená vrstva zo štrkodrviny....... UMŠD 0/63 Gp 250mm    STN 73 6126 
Spolu:   520mm 

  Dôležitou podmienkou zabezpečenia kvality a životnosti vozovky je dosiahnutie 
požadovaných návrhových hodnôt pevnostných a deformačných charakteristík konštrukčných 
vrstiev vozovky v zmysle platných technických noriem, technických predpisov a katalógových 
listov. V miestach s neúnosným podložím je navrhnutá výmena podložia vhodným a kvalitným 
materiálom. Hrúbka výmeny podložia sa stanoví podľa nameraných hodnôt únosnosti na 
daných úsekoch. S pokládkou konštrukčných vrstiev vozovky možno začať až sa dosiahne 
požadovaná únosnosť na pláni min.Edef2=50MPa.   

 Konštrukcia chodníka a vjazdov je navrhnutá v nasledujúcej skladbe: 
konštrukcia č.2: 
Zámková dlažba............................... DL  60mm  STN 73 6131-1 
Lôžko fr. 4/8...................................... L   40mm  STN 73 6131 
Nestmelená vrstva zo štrkodrviny.... UMŠD 0/31.5 Gp 150mm  STN 73 6126  
Nestmelená vrstva zo štrkodrviny..... UMŠD 0/63 Gp 250mm   STN 73 6126 
Spolu      250mm 

 Konštrukcia chodníka je navrhnutá v nasledujúcej skladbe: 
konštrukcia č.3: 
Zámková dlažba............................... DL  60mm  STN 73 6131-1 
Lôžko fr. 4/8...................................... L   40mm  STN 73 6131 
Nestmelená vrstva zo štrkodrviny..... UMŠD 0/31.5 Gp 250mm   STN 73 6126 
Spolu     250mm 

Odvodnenie 

 Odvodnenie chodníka je riešené jeho priečnym a pozdĺžnym sklonom na terén. Dažďové 
vody zo spevnenej plochy a cesty I/66 sú odvedené cez navrhované bodové vpusty Faserfix 
Point KS 40/40 do existujúcej betónovej kanalizácie DN250. 

Zemné práce. 

  Zemné práce pozostávajú prevažne z vybudovania pláne pod vozovku, zriadenie násypu 
a výkopu telesa vozovky, chodníka, zatrávnenia. 
 Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vo vlhkom 
období je potrebné počítať s lepivosťou. Z hľadiska požiadaviek na realizáciu zemných prác 
platia technicko-kvalitatívne podmienky a základné ustanovenia technických noriem STN 73 
6133, STN 7330 40 a STN 73 3050.  

3.  NAPOJENIE NA JESTVUJÚCE  KOMUNIKÁCIE A INŽINIERSKÉ SIETE 

Napojenie na existujúce komunikácie 

  Chodník je na začiatku napojený na ul. Úzku a na konci na ul. Novú. 

Väzby na existujúce inžinierske siete 

  Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí. 
Stavebné práce budú realizované tak, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí, ktoré 
ostanú v pôvodnej polohe bezo zmeny. 
  Pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ochranné pásma všetkých 
inžinierskych sietí. V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych 
sietí je nutné postupovať podľa nariadení a požiadaviek správcu. Výkopy realizovať ručne 
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a všetky poškodenia hlásiť správcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebných mechanizmov 
dbať na ochranu vzdušného vedenia v priestore stavby. 

4.  POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC  

Orientačný postup stavebných prác 

• Zriadenie dočasného dopravného značenia 
• Vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí 
• Zriadenie výkopov a násypov pre novú konštrukciu 
• Realizácia novej konštrukcie spevnenej plochy a chodníka 
• Realizácia trvalého dopravného značenia 
• Odstránenie dočasného dopravného značenia 
• Odovzdanie do užívania 

5.   HOSPODÁRENIE S ODPADMI 

  Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v súlade 
s vyhláškou č.310/2013 MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, a 
vyhláškou č.365/2015 MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.  
  Podľa zákona 79/2015 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
zodpovedná osoba je povinná stavebné odpady vznikajúce pri stavebnej činnosti a odpady 
z demolácií zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe. Je potrebné minimalizovať 
množstvo skládkovaného odpadu. 

6.   BEZPEČNOSŤ PRI  PRÁCI 

       Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť 
zhotoviteľ stavby. 
  Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení, a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 
Všetky prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. 

  Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej 
výstavbe, a to najmä Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko a Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

7. STAROSLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
         Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií 
stavebných prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia 
stavby, bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 

• dbať, aby nebola devastované okolité plochy 
• dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch 
• pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie 
• stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu 
v zmysle Zákona o odpadoch. 

 
Vzhľadom na charakter vykonávaných prác bude vplyv na životné prostredie minimálny. 

 
 
 
 
Prešov, august 2019      Vypracoval : Ing. B. Longauer 
                                                                                                                         


